ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
, Prepojenie cyklotras malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce

Chorvatsky Grob*
¢.u zhotovitela 8/2018/08421

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

(dalej len "Zhotovitel™)

(d’alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Zdruzenie obci JURAVA

Prostredna 29, 90021 Svaty Jur

Ing. Mario Schwab, Ing. Mariana Fiamova
Ing. Mario Schwab, Ing. Mariana Fiamova

Ing. Mario Schwab,

schwab@vajnory.sk, jurava@svatyjur.sk
42170168

2022826256

SLSP.,.
SK94 0900 0000 0006 5274 1672

CESTY NITRA, a.s.

Murgaéova 6, 949 78 Nitra

Eric Jean Charles Biguet, predseda predstavenstva
Philippe Etienne Pierre Corbel, ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva, vykonny riaditel

Ing. Lubomir Rac — veduci strediska Trnava

34 128 344

2020410788

SK2020410788

OS Nitra, odd. Sa, vioZka &. 140/N

Komeréni banka, a.s., pobocCka zahrani¢nej banky
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

2. Predmet zmluvy

/«/

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost' stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Prepojenie cyklotras
malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvatsky Grob* (dalej len

"Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.
2.2 Zhotovitel znaSa nebezpedenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova



dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podia odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby slizilo uréenému Géelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré s nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podia tejto Zmiuvy,
je povinny zabezpeéit Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecdenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentéacie a len v rozsahu, ktory vyplyva
tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoGtu sucasne, tj. nie je
povinny zhotovit' to, o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu
vymer/rozpo&tu, resp. nie je povinny zhotovit to, o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale
nevyplyva z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne
skutoéne zrealizovanych prac.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podl'a § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenéach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhladky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cendch a povaZuje sa za pevnl, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH 328 830,99 £
20 % DPH 65 766,20 €
cena vratane DPH 394 597,19 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. Véade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym
na mysli cena Diela vratane DPH. VSetky pefiazné Giastky uvedené vo faktire musia byt
matematicky zaokrihlené na 2 desatinné miesta a vietky mnoZstvé v mernych
jednotkéch musia byt matematicky zaokrihlené na 3 desatinné miesta.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia néklady na spinenie v8etkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitefa vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolfvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nékladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutoénej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a vratane stavebnej pripojky na NN, vodu
a vBetkych médii, ktoré suvisia s vystavbou Diela a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a moZu suvisiet' s tplnou realizaciou Diela,
vratane do&asnych diel, materialu, dodavky, montaZe, vdetkych skiSok, docasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, z&vézkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Mé sa za to, Ze zriadovacie nakiady
Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych
ocenenych poloZkach. Jednotkové ceny su povaZzované za konecné a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, préce a dodavky uvedeng v
rozpoéte zavazujl Zhotovitela a platia pocas trvania Zmiuvy.

3.6 K zmene ceny mbZe dojst:



3.6.1
3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

pri zmene zakonnej sadzby DPH,

pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel' preukazat'.

V pripade, Ze polas realizacie stavby sa zisti zjavny rozdiel medzi vykazom
vymerom a projektovou dokumentaciou, zhotovitel otom bezodkladne
informuje objednavatela. V pripade, ak je potrebné realizovat prace, ktoré
neboli nacenené alebo v pripade nutnosti vykonania vaéSieho objemu prac
alebo dodavok pojde o naviac prace alebo dodavky (dalej len naviac prace). Ak
jednotkova cena naviac prac bola zahrnuta vrozpodte, zhotovitel pouzije
v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité
iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli
Specifikované v rozpocte, ktory tvori neoddelitelni sucast tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom
je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy resp. po zaruénej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky. Nakolko je realizované dielo financované
z prostriedkov $trukturalnych fondov EU, zmenu méze zhotovitel vykonat len
na zaklade pisomného stihlasu objednavatela.

Vsetky naviac prace moézu byt vykonané az po odsuhlaseni objednavatelom
a po podpise dodatku k Zmluve, inak zhotovitel nema narok na Ghradu naviac
prac.

Naviac prace moézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve
vyluéne v pripade, ak:

ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstrani
riziko ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

je nutné odstranit' nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktor(i nezavinil
zhotovitel a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

bezprostredne stivisia s predmetom zmluvy a ich realizacia neznesie odklad
vzhladom na technologicky postup vystavby.

O naviac pracach stavbyvedlci bezodkladne vykona zépis do stavebného
dennika a bezodkladne o nich informuje stavebny dozor,ihned ako je to mozné,
najneskdr do tretieho pracovného diia sa k tymto naviac pracam pisomne
vyjadria opravneni pracovnici priamych Géastnikov vystavby cestou
stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom (napr. zapisom
z kontrolného dna stavby),

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené
opravnenymi pracovnikmi priamych Géastnikov vystavby, pri¢om Uhrada méze
byt vykonana azZ po potvrdeni dodatku k zmluve samostatnou fakttrou.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, alebo vykona bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentacie podfa bodu 3.9 a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat' cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1
4.1.2

Ciastkovymi faktdrami,
koneénou faktlrou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacéne, najneskér do piateho dria
nasledujuceho kalendarneho mesiaca stipis vykonanych prac a dodavok a predloZit ho
Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo.
Sucastou supisu vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast' detailne zachytenych konstrukcii,
ktore su dalsimi pracami zakryté, na CD/ DVD, v poéte 2 ks. Supis prac bude



vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude
obsahovat' nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych polozZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné
podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na odsthlasenie
stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu faktiru raz mesacéne na zéklade schvalenych
supisov vykonanych prac za prislusny mesiac, za ktory je predmetna faktara
vystavena.

4.4 Zhotovitel predloZi Objednavatelovi prislusni faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentécie na CD/DVD) v piatich vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailov(
adresu Objednavatela, pricom za def dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych
spdsobov dorucenia faktury.

4.5 Faktara vystavena Zhotovitelom musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najméa zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom
¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne
tieto udaje:

- oznacenie faktlra a jej ¢islo,

- oznacenie Objednéavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- 0znacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktary,

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovand sumu
po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

o VSetky penazné Cdiastky uvedené vo faktire musia byt matematicky

zaokruhlené na 2 desatinné miesta a vSetky mnozstva v mernych jednotkach
musia byt matematicky zaokrihlené na 3 desatinné miesta.

4.6 K faktare je Zhotovitel povinny doloZit' nasledovné néalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny sUpis vykonanych prac,

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dria podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela aokrem naleZitosti uvedenych vbode 4.5 musi
obsahovat”

- vylctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Cd&iastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu
vystavby,

- vyuctovanie v8etkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktlry, ako aj
vyactovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,



- vyudétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitefovi poskytol,
resp. pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktdra bude rozpisana podfa kilasifikacie produkcie za (&elom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahoval néaleZitosti v zmysle

4.12

4.13

4.14

bodov 4.5 aZ 4.6, resp. kone¢na faktira aj podlia bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel
opravneny vratit ju Zhotovitelfovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnost
fakttry zacina plynat dfiom dorudenia opravenej faktlry.

Lehota splatnosti faktdr je 60 kalendarnych dni odo diia doruéenia faktdry.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Uspedny uchadzad¢ ku dnu udinnosti tejto Zmluvy
zabezpeli, a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objedndvatelovi vykonovi
bankovtt zaruku do dvoch pracovnych dni odo dita nadobudnutia Gdinnosti tejto zmluvy
pre pripad, Ze Zhotovite! nebude pinit svoje povinnosti podia tejto Zmluvy riadne a véas
a Objednavatelovi vodi nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova bankova
zaruka“) vsume 25% zcelkove] sumy Diela, Vykonova bankova zaruka bude
vystavend bankou podnikajucou na tzemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude
obsahovat zavézok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatefa na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi aktkolvek sumu az do vysky 25% z celkovej
sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude bliZSie Specifikované porusenie
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim O¢innosti Zmluvy
a podpisom protokolu o odovzdani a prevzatf diela a odstraneni vietkych oznamenych
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouZit vykonovi bankovi zaruku alebo jej Sast v pripade,
ak Zhotovitel porudi niektorti svoju povinnost uhradit pefiazné zévazky vratane
zmluvnych pokut a nahrad 3kéd vyplyvajicich ztejto Zmluvy. V pripade vyuZitia
vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez
zbytoCného odkladu povinny doplnit vykonov( bankovu zaruku do pinej vysky, t. do
25% z celkovej sumy diefa, a to najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej dopinenie.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku dfiu odovzdania a prevzatia Diela
zabezpedi, apri podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani
Objednavatelom odovzda Objednavatefovi zaruén( bankovl zaruku zabezpedujicu
povinnosti Zhotovitefa pocas zaruCnej doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka
(dalej len ,zaruénd bankové zaruka) vsume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna
bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na tzemi SR, bude obsahovat
zavézok, Ze v lehote 7 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie,
zaplati banka Objednavatefovi aklkolvek sumu az do vy3ky 5% z celkovej sumy Diela
stym, Ze obsahom Ziadosti bude bliZ8ie $pecifikované porusenie povinnosti
Zhotovitela podia Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo.
Objednavate! je opravneny pouZit zaruén bankovl zaruku alebo jej ¢ast' v pripade,
ak Zhotovitel nepristdpi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej
lehote. V pripade vyuZitia zarugnej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatefom,
bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit zaruénd bankov( zaruku do
pinej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskdr do 14 dni od dorudenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnsnia

5.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v terminoch podia harmonogramu, ktory tvori

Prilohu €. 3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do 15 kalendarnych dni odo
dna Gcinnosti tejto zmiuvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c} realizovat stavebné prace najneskér do 33 pracovnych dni od zadatia prac



d} uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnd inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) azd} Zmluvy ma

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pét'sto eur)
za kaZdy dert omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky 1 triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technolégif, ktoré st v
rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZivat drobnd i velkd
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostneé, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo dbjst k zhor§eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacgatim realizacie Diela zabezpedit' pre svojich pracovnikov
vietky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
v8etkych povinnosti pri realizacii Diela v sllade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady
SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a dalSimi zaviaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny
dodrZiavat v8etky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj daldie vSeobecne zavazné pravne predpisy
vziahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Ing.Lubomir Balazik, kilory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpeénosti aochrany zdravia zamestnancov ainych
pracovnikov na stavenisku a zaroven urCuje hlavného koordinatora cinnosti Ing.
Lubomir Balazik.
Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmiuvy odovzdat Objednavatefovi fotokdpie
dokladov o odbornej spédsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpil osvedéeni
o Zivnostenskom opravnen! a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii
Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilochu ¢ 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tato skutoénost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
ze zmenu subdodavatela schvalil. Vpripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesthlasu, Zhotovitel
nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
6.7.2 vietky poZadované vykony a stavebné prace si mu jasne a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zéKlade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat' Dielo bez vad, kompletne a funk&ne podia vietkych prisludnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21
6.22

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ..o, a
Zhotovitel poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Lubomir Balazik.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazene pravami
tretich oséb.

Objednavatel je povinny zabezpedit vytyCenie inZinierskych sieti na viastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpedit' prevadzkové,
socidine a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlasiné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stocné, nakiady na odber energil a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

Vietky dofasné zariadenia, dodavka médil, stavebné mechanizmy a nastroje, doasne
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude
dodang, naindtalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako sicast
zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady st st€astou zmiuvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
Skody vzniknute tretim osobam a na veciach pri realizacii préac. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze akukolvek nim spdsobent Skodu alebo zapriCinent Skodu pri realizacii Diela
odstrani tak, Ze uvedie podkodenu &ast do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu
§kody v pinej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skaSobny plan s cielom preverit a
preukazat vhodnost technickych viastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych
prac a materialov skGSkami (preukaznymi a konfrolnymi} v rozsahu uréenom
Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predioZit mu vietky vykresy,
vzorky materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel je povinny viest fotodokumentaciu vietkych vykopov - ich rozmerov, rezov
a postupov jednotiivych stavebnych prac v elektronicke] podobe a tito predkladat
spolu s kaZdou faktirou.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru a konatefov zdruzenia.

V pripade, ak Zhotovite!l povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
nelcelné, musi uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prisludnymi technologickymi
postupmi alebo neodporujd pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo
Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesadéne
za U¢asti zainteresovanych subjektov.

Vietky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt
dokladovane certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niekiorych zakonov. Tie materialy, stavebné diely a
vyrobky, kioré tieto dokliady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluvne
poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skutoénost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoclty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruené riadne spinenie Zmiuvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennikv



slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od originlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enta originélu,
dalgiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vietky skutodnosti rozhodujlice pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentacie, Udaje doleZité pre postdenie hospodarnosti prac a Gdaje pre
postdenie prac orgénmi §tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kondi diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyved(ci, pripadne jeho

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy statneho stavebneého dohfadu, pripadne iné
prislugné organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zéznamy sa pidu do knihy s ofislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuji zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moZze urobit' v nasledujici
den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov Ssa
nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pal pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
74vazok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v stilade s tymto &lankom Zmiuvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpedenstvo Skody na Diele na

Objednavatela.
Zhotovite! je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi v preberacom konani;

a) 3 x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,

b)  Geodetické zameranie skutoéného stavu po dokon&eni

¢)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

d)  zapishice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

¢)  zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,

f)  zépisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,

g)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

h)  stavebny dennik,

i)  doklad o naloZeni s odpadmi,

7)) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spidu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat:

a) zékladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) sUpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zacina plynOt zaru¢na doba a dizku jej



trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
i) podpisy oprédvnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestaZujl uzivanie Diela a neznizuja jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zaruénéa doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatefovi
dohodnuté viastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo
bolo vykonané podia osved&enych technologii a podia zavéznych technickych noriem,
v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpetnostnymi a stavebnymi
predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nemé Ziadne vady.

0.2 Zaruéné doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynit’ ditom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitelovi
bez zbytoéného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili
poéas vykonavania Diela, pri odovzdani a pogas zaruCnej doby.

8.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady vlehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v ddsledku porudenia povinnosti Zhotovitela alebo
v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného
ddvodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.

9.7 V pripade, ak by odstradnenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mdzu dohodnit na primeranej zfave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj take vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované &asti Diela prech&dzajd do viastnictva Objednavatela
ich zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 Vpripade, ak Zhotovitel neza&ne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a véas podfa bodu 9.5, mé Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zadaty defl omeSkania. Objednavatel ma
zaroven narok na ndhradu 8kody prevysujlicu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje ozndmené vady riadne a vcas, alebo ak ich
Zhotovitel zadne odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, %e vady nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela,



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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11.4

12.1

mé Objednavatel narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitef bez pisomného sthlasu Objednéavatefa nedodrZi projekt, tuto
Zmluvu alebo akikolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za
kazdé takéto porudenie Zmiuvy.

V pripade porudenia povinnosti Zhotovitefa oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla &. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porudenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmiuvy ma
Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 300 €, ak nie je
ustanovena osobitn& vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel ma narok na nahradu $kody presahujicu vy$ku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstlpenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit' v pripade, ak

- Zhotovitel vdésledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez ddvodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zagatim prac - ak ide
o omes&kanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel vomeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o ome$kanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel méZe od Zmluvy odstapit v pripade, ak

- je Objednavatel vomeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote
splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovan( saginnost potrebnti na riadne
a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného upozornenia
Zhotovitela,

Prace adodavky vykonané ku dfu Gdinnosti odstipenia od Zmiuvy sa vyugtuju

v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmiuva zru$uje ku diiu dorudenia odstupenia od Zmiuvy

druhej Zmiuvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vBetky prava a povinnosti

Zmiuvnych stran zo Zmiuvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu,

resp. hodnote &iastoéného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto

Zmluvou ku ditu dorudenia odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej

nedotyka naroku na nahradu 3kody vzniknutej poruSenfm povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby préva alebo volby

zakona podfia ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskordich predpisov, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukanéeni Zmiuvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po G&innosti tejto Zmiuvy do 5 dni uzavriet a udrZiavat' v platnosti
poistntl zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent na Zivote, zdravi



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byl, resp. bude spdsobena
prevadzkovou &innostou Zhotovitela, minimalne vo vy$ke Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelni prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vietky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na
stavenisku aZ do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela poCas zaru€nej doby a za stratu alebo $kodu spdsobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavizkov podfa tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a
poistit ho proti vzniku 8kody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania
diela.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolfvek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vliastné naklady nahradit
takito Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmiuvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podia tejto Zmiuvy v takom zneni,
v zmysle ktoreho budl vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buddcnosti vzniknat
narok, vyplatene poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny od$kodnit Objednavatela za vSetky skody a naroky stvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s Gmrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokondenia
Diela a odstranovania vad Diela a voci vietkym narokom na nahradu kody, stdnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vznikna.
Uzatvorenie poistnej zmiuvy v zneni zohladfiujlicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavateiovi celkovll $kodu spdsobent poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisludna poistovita poskytne poistné
pinenie, ktoré nekryje spdsobenl Skodu vo vySke preukazatelne vynaloZenych
nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné
plnenie neposkytne vbbec.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistne zmluvy podla tejto Zmiuvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel  vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je
opravneny od Zmiuvy odstupit

Ak Zhotovitel porusi povinnost’ dohodnut a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- € za kazde jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatela
a pravo odstapit od Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmiuvami uzatvorenymi
v sllade s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatefa za vietky skody a naroky,
ktoré mu vzniknti nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi PROJEKT Planu
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci.

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat' bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podfa profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatefa,
- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najma
hiu€nost, pradnost, emisie a imisie exhalatov zo spafovacich motorov.
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12.11.2 Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by
mohli viest' pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalsich osdb, a ktoré by pri jeho &innosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podia ustanovenia § 421a Obgianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za $kodu spdsobent okolnostami, ktoré maj pévod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZita pri pinenf zavézku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajlice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotneho prostredia aZiadat Zhotovitela o odstranenie  zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov a oséb bez 3tatnej

prislugnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravituji Zhotovitefa zastavit prace.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouZili pri skidkach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-
technické preskianie $tatnym alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre
sklsky materiglov. Vysledky tychto ski$ok st zavézné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moZzné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmiuvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na tGzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny std SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vykiad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy moéZu byt menené, dopifané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmiluvnych stran v dodatku podpisanom zmluvnymi
stranami, ktory bude tvorit' neoddelitelni stgast zmiuvy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmiuvnymi stranami. Zmluva
je tcinna ditom nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatera,
Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pogas platnosti a G&innosti zmiuvy o nendvratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi st najmi poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvy$$i kontrolny trad
SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurépske] komisie a Eur6pskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré si uvedené ako opravnené osoby v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnit im vietk( potrebn( st&innost.




14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

Objednavatel je opravneny odstdpit' od tejto zmluvy v pripade, kedy edte nedoslo k
plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatela
nendvratného finanéného prispevku na financovanie realizacie diela neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
alebo inych postupov. Predmet zékazky bude financovany z nenavratného finanéného
prispevku eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja , kod vyzvy: IROP-PO1-SC122-
2016-15. Kod projektu uvedeny v zmluve o NFP: NFP302010G487.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy s prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentéacia

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 — Poistnd zmluva

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuiju.
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