Zmluva o dielo ¢. objednavatela................
¢. zhotovitela:ZoD-2022-01

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni
(dalej len ,,Zmluva‘)

Preambula

Objednavatel ma wuzatvorend Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
s poskytovatelom - Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizicie Slovenskej
Republiky podla § 25 zidkona &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov (dalej len ako ,,zékon o prispevku z ESIF¥), na zéklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302010AFN8 zo diia 1.3.2021 (d’alej len
,»Ziadost o NFP*), ktorej predmetom je realizacia aktivit Projektu - PREPOJENIE CYKLOTRAS
MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVATSKY
GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarska alej - nam. J. Andrica - 1. Gsek, kdod projektu:
302011AFNS, kéd vyzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktory je predmetom schvalenej Ziadosti

o NFP.

Cl. I — Zmluvné strany

Objednavatel Zdruzenie obci JURAVA

sidlo: Prostrednd 92/29, Svity Jur, 90021

zastupeny: Ing. Jan Granec, konatel’ ZdruZenia obci

ICO: 42170168

DIC: 2022826256

bankové spojenie: Slovenska Sporitel'iia a.s.

IBAN: SK68 0900 0000 0050 5396 1940

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel™)

Zhotovitel’: Pittel + Brausewetter s r.o.

so sidlom: Stard Vajnorska 1, 831 04 Bratislava

zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro
vl. €. 36678/B

zastupeny: Mag. Wolfgang Fiirhauser, konatel’
Jan Meltch, konatel

bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s., Tomasikova 48, 832 37 Bratislava

IBAN: SK7609000000005064142334

ICO: 35943653

DIC: 2022022948

IC DPH: SK2022022948

e-mail: office@pittel.sk

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel*)

(d’alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany*)




CL II - Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' riadne a v&as pre objednavatel’a, s odbornou starostlivostou, na

svoje néklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

»PREPOJENIE CYKLOTRAS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S
KATASTROM OBCE CHORVATSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa
Monarska alej - nim. J. Andri¢a - 1. dsek,,

v rozsahu, kvalite a v stilade podla:

1.1. projektovej dokumenticie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (dalej len ,,PD"), ktora
odovzda objednavatel’ zhotovitelovi najneskor v lehote do 3 dni odo diia G¢innosti tejto
Zmluvy a ktora bola sucastou podkladov v ramci verejného obstardvania objednévatela;
avsak s vynimkou mobilidru

1.2. rozpoitu zhotovitela predloZzeného do verejného obstardvania objedndvatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,,rozpocet*);

1.3. podmienok verejného obstarivania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednévatel'a na realizaciu diela;

1.4. ¢&lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia;

1.5. stavebného povolenia & z.: 5131/2019, &. sp. UKaSP-846-2019-MS-CYK, ktoré
nadobudlo pravoplatnost zo difa 20.09.2019 aktoré bolo predizené C.z. 13938/2021,
C.sp.: UKaSP-1367-2021-MS-CYK, diia 22.10.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia
25.11.2021.

. (dalej v texte spolu aj ako , dielo, resp. predmet zmluvy®).

Zhotovitel sa zaroven zavdzuje poskytnuf objednavatelovi sucinnost pri vykonavani

inzinierskej ¢innosti nevyhnutnej pre realizéciu diela a pre ukongenie diela kolaudéciou.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vietky prace na diele vykond plne v stlade s platnou legislativou,

predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna $pecifikdcia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zéklade

poZiadaviek objednévatela, informécii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel' podpisom tejto

Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto

Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstardvania objednévatela (sutaznymi podkladmi),

ako aj s d’al§imi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si zname

technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Vsetky tikony potrebné

k zhotoveniu diela st predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny

a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pri¢om disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel, dielo vykonané riadne, vcas, bez vad anedorobkov, v stlade s platnymi

pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade spisomnymi

dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zail zhotovitel'ovi dohodnuta cenu. Zmluvné
strany rozumeju, ¥e objednavatel nema povinnost prevziat dielo, ktoré by vykazovalo
akékolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpecnost’ a

ochranu zdravia pri praci podFa platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia

diela objednavatel'om.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia

diela a s existujlicim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

Dielo bude spolufinancované z vlastnych zdrojov objednavatela a z operacného programu

Integrovany regionalny operaény program (IROP), prioritna os: 1 — Bezpetnd a ekologicka

doprava v regionoch, investi¢na priorita: 1.2 — Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych,

vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnuitrozemskych
vodnych ciest a namornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskove]
infrastruktiry v zaujme podpory udrZatelnej regionélnej a miestnej mobility, $pecificky ciel’:

1.2.2 - Zvysenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovietkym



cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych osob, kde finanéné zdroje tvoria
eurdpske finanéné prostriedky.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin prevzatia staveniska: do S dni po ucinnosti Zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukondenia prac: do 55 pracovnych dni od
zacatia prac

1.4. Termin odovzdania diela: do 3 pracovnych dni od

ukoncenia prac
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v deil vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Gistnou formou
/aj telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
staZzuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predlZenia lehoty na odovzdanie diela,
zéroveti aj sdosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme prac; ako aj
o opravnenych ddvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokol'vek
planovaného odklonu od harmonogramu prac, priCom objednavatel’ je povinny o skuto¢nosti
zakladajticej odklonenie od prac informovat’ objednéavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod..
Ak dojde k zdrZaniu prac, musi zhotovitel' preukézat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré
sa odvolava. V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel' pravo, za kazdé aj
jednotlivé porusSenie, na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.500,- €. Ustanovenie o ndhrade
Skody tymto nie je dotknuté.
Dielo podl'a tejto Zmluvy bude v ¢ase odo diia zacatia prac, do ukoncenia prac, podla ods. 1.
bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory tvori prilohu ¢&. 2
tejto Zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom vods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych moéze dojst k odovzdaniu diela v neskorSom &ase (napr.
z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).
V pripade, ak sa pocas realizcie diela vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré
by mohol spdsobit’ objednévatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel’ sa
zavdzuje vykonat' vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné néklady bez néroku ich uplatnenia voci objednavatel'ovi. Zhotovitel’ sa zavizuje najméa
nie vSak vyluéne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’
s tym stvisiace mechanizmy za uc¢elom realizacie diela.
Ak posledny deri lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel’u, alebo iny deii pracovného volna alebo pracovného pokoja,
zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi pracovny deii nasledujtci po
dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.
Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom,
nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obch. zak.“) a § 552 ods. 1 Obch. zék.
Zhotovitel’ je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
so stavebnym dozorom objednavatel’a, a vZdy v dostatocnom ¢Ease pred tou, ktorou realizaciou
(t.j. napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.



C1. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je k.u. Chorvétsky Grob, konkrétne pozemky registra “C*“ parc. ¢.
1578/8, 1578/14, 1578/20, 1578/77, 1578/454, 1578/812, 1578/869, 1578/870, 1578/966
a registra “E“ parc. . 1583 (d'alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

Cl. V = Cena diela

7a zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel' zhotovitelovi

pevne dojednani cenu za dielo vo vyske 203 516,67 € EUR bez DPH (slovom dvestotritisic

pétstosestnast EUR a Sestdesiatsedem centov), t.j 244 220,00 EUR vratane prislusnej DPH

(slovom dvestostyridsattyritisic dvestodvadsat EUR).

1.1. V stlade so Zakonom o cendch & 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychédza z cenovej ponuky zhotovitela —
priloZzeného rozpodétu zaokruhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani celkovej
ceny polozky je nutné prendsobit mmnoZstvo jednotkovou cenou a zarovedi hodnotu
zaokrahlif na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy, a ktora je
kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel'. Zmluvne strany sa
vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom
zneni, t.j. jednostranné dodatoéné zvySenie ceny zhotovitelom nie je moZné a cena je
pevna. Takto uréend dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva vietky néklady spojene so
splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel’ nemé nérok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sut'aznej ponuky do
verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodato¢né néklady znasa zhotovitel.

V cene st zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy, ako aj

vietky stvisiace povinnosti zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny

aétovat’ objednavatelovi ziadne iné finanéné Ciastky, ako st dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v&asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené Gspesnym vykonanim skuSok a jeho prevzatim

objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych ¢asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti

objednévatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technologie jeho zapracovanim do

diela, bez ohladu na skuto&nost, ¢&i je alebo nie je moZné tieto materialy a technologie oddelit’
bez znehodnotenia diela.

CL VI - Financovanie, fakturicia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu, spdsobom
a v lehotach niZ8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' bude platit dojednanti cenu za dielo Ciastkovo
mesaéne, na zaklade vykazu skutocne zrealizovanych prac adodévok zhotovitela,
odstihlasenych a podpisanych objednavatelom a stavebnym dozorom objednavatel’a, ktorého
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi do 5 dni odo diia G&innosti tejto Zmluvy (d’alej len ,,vykaz
prdc®), a to na zéklade jednotlivych Siastkovych mesaénych dafiovych dokladov - faktar, ktoré
vystavi zhotovitel’ v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v &ase ich vystavenia. Vykaz prac
bude v &asti jednotlivych cien poloZiek zaokrihleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent.
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Osoba splnomocnend objednavatel'om vykond kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého

vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade

s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatel'a, vystavi zhotovitel’ Ciastkovia

mesacnu faktiru. Ako podklad k fakturdcii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych

hodin podl'a stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturécii a faktira vystavenad iba

na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné Ciastkové faktiry za dielo je zhotovitel

opravneny vystavit najskdr po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Tieto

jednotlivé mesaéné Ciastkové faktry, ako aj nizSie uvedent konecnu faktiru, je zhotovitel

povinny dorucit’ objednavatelovi okrem tlacenej formy v pocte 4 ks, aj v elektronickej podobe

v programe Excel na e-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk, spolu so vietkymi prilohami v tejto

Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac azabudovanych

materidlov. V pripade velkého objemu dat objednavatel’ akceptuje aj uloZenie dat na ulozisko

s naslednym mailovym ozndmenim na vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je

zhotovitel' povinny ku kazdej dciastkovej faktire prilozit vSetky prisluchajuce podklady

v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

- zépisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlésenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika vrozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych préac
a zabudovanych materidlov;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécit;

- zarucné listy;

- manualy na servis;

- osvedCenie o akosti a kompletnosti;

- vysledky skuSok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skaSkach pouZitych materidlov
a vyrobkov;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vaZne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

- smenovky;

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovane;j Ciastke, a to obzvlast’ detailne zachytenych
Casti, ktoré su d’al$imi pracami zakryté;

- apod.

; ato ku vSetkym prédcam, materidlom, sluzbdm a pod. dodanym v zmysle odsihlaseného

a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Konecna faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotovite’om objednavatel’ovi dorucena

v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz uplne vSetkych

potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konec¢na faktira je

sucasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat voc¢i objednavatelovi Ziadne d’alSie

finan¢né pozZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 60 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi

v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zékonnika, pricom zhotovitel’ vyslovne prehlasuje, Ze

dojednanie dlhSej lehoty na splnenie penazného zavdzku objednavatela nie je v hrubom

nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy, nakolko

financovanie diela spadd do financovania z opera¢ného programu Integrovany regionalny

operacny program (IROP), kde finanéné zdroje tvoria eurdpske finanéné prostriedky. Kazda

jednotliva faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat' aj vyuétovanie celého

rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov zuctu

objednavatel’a.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktury zhotovitel'a objednavatel'om v lehote jej splatnosti, pre

chybné vyucétovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona,

resp. v pripade absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel

[



opravit’ v ¢o najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednévatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zaéne plynit’ dilom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je opravnena postipit pripadné pohladévky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nésledkom
neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitelovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. III tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska®; priom
zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat vuréeny defi. Sucastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznadmit sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
dbat’ na to, aby v priebehu realizicie diela nedo$lo k ich poskodeniu; priCom v defil prevzatia
staveniska odovzda objedndvatel’ zhotovitel'ovi zameranie a vytycenie inZinierskych sieti.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovévat &istotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstratiovat’ na svoje niklady a bez omeSkania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ déjde ¢innostou zhotovitel'a k znecisteniu prilahlych
komunikécii a pléch, ato i mimo aredlovych ¢&i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na
svoje naklady neodkladne vy¢istit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo praSnosti; priCom
uvedené opatrenie na zamedzenie pra$nosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objedndvatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urenej objedndvatelom neodstrani, resp. nezamedzi praSnosti, je
objednévatel’ opravneny po predchadzajucom upozomeni urobit poriadok ako aj zabezpeCit
kropenie na zamedzenie pra$nosti na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa d’alej zavizuje nenarusit' trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel na
vedomie. KedykolI'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najmé sledovat,
&i prace st vykondvané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych
predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor, ako aj d’alsie osoby urené objedndvatelom, ozndmi objednéavatel
pisomne zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy poslednou zo zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit tidast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich doddvok
aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor arobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe¢i na stavenisku svojho
stavbyvedtceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednadvatel'ovi najneskér v defi prevzatia
staveniska.

Zhotovitel' zabezpe&i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodéavatel'ov.

Zhotovitel’ vyluéi zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednévatel’ od6vodnené
namietky. Uvedené namietky sa mdZzu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpenostnych pravidiel alebo pravidiel apokynov tykajucich sa ddvernosti a d’alSich
nedostatkov. Vylidenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykond tak, aby tym
objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajice sa
najmi bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych
a poziarych predpisoch a za ich §kolenie a vybavenie.
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10.

11.
12.

13.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vyCistit aodovzdaf
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Stéastou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumenticia stavu staveniska.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpegit vo vlastnej réZii napojenie na potrebné média.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpedi fotodokumenticiu skutkového stavu terénu
a v8etkych susednych stavieb, pristupovej komunikacia ako aj celého aredlu, ktoré mézu byt
ohrozené stavebnou ¢innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, a to na vlastné
néklady. Tato dokumentécia bude sigastou dokumentécie k prevzatiu diela objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavizuje podas veernej a noénej doby vyludit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Cl. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyvedtci zhotovitel'a) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré¢ vykondva, stavebny dennik sminimédlne troma kopiami, zktorych je jedna pre
objednavatel’a a jedna stavebnotechnicky dozor objednavatel’a.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim aprevzatim diela zo strany
objednavatel’a, ako celku. _

K zépisom v stavebnom denniku sa budt obidve zmluvné strany vyjadrovat do 4 pracovnych
dni od vykonania zépisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizicie prac uloZeny u stavbyvediuceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kdpiu zépisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel’, resp. stavbyvedici zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru objednévatel’a.
Stavebny dennik bude obsahovat najmé: datum, udaje o pocasi, tdaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poCty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodéavok,
stavebnych prdc. TaktieZ preruSenie prac s odévodnenim, zdznamy o okolnostiach, ktoré maju
vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac
od schvalenej PD, zéapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om, poZiadavky opravnenych
0sdb na odstranenie nedostatkov, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

CLIX - Projektova dokumentacia

Po skoneni pric zhotovitel zabezpedi spracovanie a overenie kompletnej projektove;
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby/diela a overi jej spravnost; priom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny* sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumenticie, ktory postaduje na opisanie vykonanych pric a prijatého
technického rieSenia, aktorym sa zabezpedi aktualizdcia tej Casti jestvujucej projektove;
dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukondenim prac vopred oznami
objednédvatelovi, Ze prace na diele alebo jeho asti s pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
Spolu s ozndmenim zhotovitel' zdroveri zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu
prislichajicimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu &iastku, ktord bude
fakturovana v konecne;j fakture.

Splnenie dodavky diela:



a) povinnost' dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,
b) povinnost prevziat je splnend vyhldsenim objednavatel'a v protokole o odovzdani prevzati,
ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela resp. jeho Casti spiSu zmluvné strany ,,Profokol o odovzdani a prevzati“, ktory

bude obsahovat' najmid zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavatel’a, ako i vyhlasenie objednéavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo $kody na

zhotovovanej veci aZ do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' dod4 objednavatelovi najnesk6ér 4 dni pred odovzdanim diela vietku naleZitd

dokumentéciu k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokongeného diela /ku kolaudécii/, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby a vyrobnti dokumenticiu v papierovej forme a 2 x
digitdlne na CD (vo forméte PDF a DWQG);

- geodetické zameranie (autorizované) celého diela vratane rozmiestnenia a trasy podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti vo formate PDF a DWG:;

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedéenia o vykonanych skaskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, ako aj energeticky certifikat
stavby;

- revizne spravy;

- zarucné listy;

- manuély na servis;

- doklady o spdsobe likvidicie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hldsenia
o vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti;

- vysledky skuSok, certifikdty, osvedenia o vykonanych sktskach pouZitych materidlov
a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbéch;

- ku kazdej polozke rozpoétu prislusni fotodokumenticiu;

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozZné povaZovat' dielo za dokonéené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia, si povaZované za

vadu, ktora brani uZivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel' nepredloZi vietky uvedené podklady v zmysle predchddzajiceho bodu

s nasledkom prediZenia pldnovanej kolaudicie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudécia diela/, vznikne objednavatelovi nérok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo

vySke 500,- € za kaZzdy aj zacaty defl omeskania; ustanovenia o néhrade $kody tymto nie st

dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednévatela na kontrolu prac, ktoré v d’alom pracovnom

postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade

porusenia tohto dojednania mé4 objednavatel' pravo vykonat pripadni previerku na naklady

atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych pric je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim

vyhotovit' fotodokumentaciu a tito priloZit k jednotlivym faktiram a stipisom prac.

Objednavatel' si vyhradzuje privo vykonat previerky pri dokondeni diela (d’alej len

wprevierky) za uelom overenia riadneho ukondenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akdkolvek jeho Sast neprejde previerkami, potom bude

zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych

dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ moéZe odmietnut prevziat dielo. Ak sa previerkami

nezisti Ziadna vada diela ad6jde kvoli vykondvaniu previerok diela objednavatelom

k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela.



1.

CL XI- Pr4va a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje néklady,
na svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednévatel’ovi.

Zhotovitel' diela méze poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatela), priCom
v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej v texte ako ,,zdkon o VO*) je zhotovitel’ opravneny vykonat
prace na diele prostrednictvom subdodévatela, ktory spifia podmienky tykajice sa
osobného postavenia a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zékona o VO (d’alej len ,,podmienky*).

Zhotovitel' vsilade sust. § 41 ods. 3 zédkona o VO uvadza, v pripade vyuZzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (daje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)

e udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och

- Talajka, s.r.0., Lesnd ulica 354/55, Miloslavov, ICO: 47062436

- SAT SLOVENSKO s. 1. 0., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, ICO: 44628480

e udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia:

- Talajka, s.r.o. - Jozef Talajka, Lesna ulica 354/55, 90042 Miloslavov, nar. 22.10.1978

- SAT SLOVENSKO s. r. o. - Ing. Radoslav Prokop, Mlynské Nivy 61/A, 825 18
Bratislava, nar. 07.03.1979; Ing. Maria Melichova, Mlynské Nivy 61/A, 825 18
Bratislava, nar. 02.03.1978.

V stlade sust. § 41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroveri zhotovitel zavédzuje oznamit
bezodkladne aktukol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch (v pripade, ak ich vyuZije)
podla predchadzajuceho odseku, ako aj tidaj, ¢i novi subdodavatelia spiflajl'l podmienky
uréené v tomto bode Zmluvy; a to najneskdr v deii zmeny subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel' nespitia podmienky, je zhotovitel povinny, najneskér do 5
pracovnych dni dorucit’ objednévatel'ovi pisomne navrh nového subdodévatel’a.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam. Objednavatel’ ma pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodévatel'om a v pripade,
Ze sniektorym(-i) navrhovanym(-i) subdoddvatelom (-mi) nesihlasi, ma pravo to
zaznacit v stavebnom denniku a zhotovitel ma povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit
kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodévatel'ov
s presnym uréenim vykonavanych prac.

Porusenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, s moznostou
odstipenia od zmluvy, priCom v pripade jeho poruSenia méa objednavatel moznost na
thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenia o ndhrade skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel’, do 3 dni odo diia ucinnosti tejto Zmluvy, uréi zodpovedného a kompetentného
zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku a pisomne ozndmi v stanovenej
lehote jeho meno objednévatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z ochrany pred poZiarmi
a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike, o com predlozi
objednavatel'ovi doklad, a to najneskér v defi zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpovedd za poZiarmu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel mdZe stavbu zabezpeCovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
osob, ktori majii pozadovanu kvalifikdciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

111,

Zhotovitel’ predlozi stavebnotechnickému dozoru objednévatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavizuje sa, Ze
uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatel’a
prévo zakazat vstup prislusSnym pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel’ je
povinny tento zékaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré st potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel’ na svoje néklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpeci na svoje
néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montaZne
pracovisko).

Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spifiali okrem
platnych STN a EN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické naroky urené
projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpeCovat
kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Casti diela podl'a platnych STN
a EN. Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzajui od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skiSobne, objednavatel
mdze po dohode so zhotovitel'om od skuSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouZité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt
pouZivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupfia medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit vyrobcov
urcitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych
materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej Grovni zodpovedajicej podmienkam
tejto Zmluvy. Préce, ktoré nie st v stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych
a riadne neautorizovanych nahrad, m6Zu byt povaZované za vadné.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ a nechat’ schvalit’ v dostatoénom ¢asovom predstihu /pred
montdZou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vSetkych vizudlne vnimatelnych do diela zabudovanych materidlov a komponentov
avizudlne vzorky. V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi, resp. pouZije objednavatel'om
opravnene neschvalené materidly, komponenty, montazne celky (d’alej ako ,,prvky*)
v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel’ je opravneny dielo, resp. jeho ¢ast neprevziat
a zhotovitel' je povinny tieto prvky bezodkladne, v pripade, ak snimi objednavatel
nebude suhlasit, vymenit' / nahradit; priCom v pripade, ak pride zo strany zhotovitel'a
k omeskaniu, objednavatel je opravneny uplatnit’ sankcie urcené v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednéavatel’a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat’, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpovedd za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spOsobené. V pripade, ak bude
objednévatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dovod ich
nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpovedd zhotovitel’ za vady diela priamo
sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a
tieto prekazky znemoziiuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez
akéhokol'vek odkladu na to upozornit' objednédvatela a navrhnit mu primerani zmenu
diela. V pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekdzky zistit, ma
objednavatel’ pravo na nahradu $kody, ktord mu tym vznikla, inak nemé Ziadna zo
zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky,
ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a véas, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit
objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie.

10



1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Zhotovitel' je povinny skontrolovat vSetky plany a technické podklady a pisomne

upozornit’ objednavatela na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost.

Zhotovitel’ poskytne zastupcom Objednédvatel'a Uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a

ku vSetkej dokumentécii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu

spOsobenu tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa

zhotovitel’ zavézuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a u€innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat’ objednavatelovi na jeho poZiadanie

bezodkladne; v pripade poruSenia tohto dojednania ma pravo objednavatel od tejto

Zmluvy odstupit’ a zaroveti pravo pozadovat zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé

aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoved4 za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho Einnosti;

prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prislusnych ciastkovych faktur. Zhotovitel' sa zavizuje vSetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy materidl sam priebezne odstratiovat, minimélne raz za tyZzdes.

Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpeluje

zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zaleZitostiach

spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit' 1 x tyzdenne, a v pripade potreby

ivkratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktora zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pdvodcu odpadu,

najmd odber vzorieck a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou

a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov zédkona o odpadoch

v pripade vzniku nebezpecného odpadu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat' pravidelné ¢istenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel

zo stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikécii, chodnikov a verejnych priestranstiev

k prilahlej stavbe, ako aj zabezpedit' opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,

spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na

stavenisku, a to pocas celej realizicie diela vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle ¢l. III. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknutd zeleti

dodrziavat’ prislusné vSeobecne zavézné predpisy vo vztahu o starostlivosti o zeleti, ako

aj dodrZiavanie prislusnej STN — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie, a to najmé v rozsahu:

- koruny drevin chrénit’ pred poskodenim vyvdzovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit’ debnenim,

- korefiovi stistavu chranit’ podkopévanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od pity kmena, pricom sa nesmu prerusit’ korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozZné korene prerusit rezom, priCom sa rezné miesta
oSetria),

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materilu, pricom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujtice usychaniu koretiov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykopovi zeminu podas vystavby monitorovat na pritomnost

nebezpecnych l4tok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat’.

Zhotovitel’ je povinny, bezodkladne na poZiadanie objednavatela, poskytnit’ sucinnost’ pri

vykonavani finanénej kontroly vnitorného auditu a vladneho auditu organov verejnej

spravy, z dévodu, Ze dielo bude Ciastoéne financované zo zdrojov Eurdpskej tUnie.

V pripade, ak zhotovitel porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel nedodrzi

podmienky uplného pristupu k svojmu uétovnictvu alebo sa preukaze, Ze pri ziskani
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1.22

1.23

1.24

1.25

zékazky v ramci verejného obstaravania objedndvatel'a na dielo sa zhotovitel dopustil

konania, ktoré je oznadené ako kolizne spravanie, alebo inym nedovolenym spésobom

ovplyvnil vyber vitazného uchddzada v rAmci verejného obstardvania objednévatela na

dielo, a to najmi v pripade ak bude objednavatel’ povinny vratit poskytnuty projektovy

grant; zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10.000- €;

ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych 0sdb na

vykon kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,

zékona o finanénej kontrole a audite, suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami

a stavebnymi pracami kedykol'vek podas platnosti a u¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu aposkytne im vSetku potrebnti su&innost.

Opravnené osoby kontroly a auditu st najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

€. Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

f. Orgén zabezpedujici ochranu finanénych zdujmov EU,

g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Jje povinny sa v plnom rozsahu riadit maximalnym

pripustnym zafaZenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusenia tohto ustanovenia je

povinny uhradit’ vzniknutd $kodu v plnom rozsahu.

Ak bude potrebné, zhotovitel bude informovaf objednavatela, ako aj vlastnikov

susednych budov, pozemkov a vlastnikov vedeni a dotknutych inZinierskych sieti, o

plénovanych pracach a obmedzeniach vyplyvajicich z postupu prac. V pripade, Ze

bude potrebné zabezpetit akykolvek suhlas/akceptaciu/povolenie od akéhokol'vek

organu pripadne tretej osoby za tidelom realizacie diela, je povinnostou zhotovitela ho

zabezpecit' na vlastné néklady.

Zhotovitel’ je povinny nahradit akékolvek pokuty uloZené $tatnymi organmi v dosledku

vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho

dosledku.

Objedndvatel

2.1.

2.2.

23.

Objednévatel’ je opravneny kedykolvek vykonat’ kontrolu vykonavania diela. V pripade,
ak objednévatel zisti, e zhotovitel pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel' povinny bez akéhokolvek odkladu odstranif zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavaf d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do 7
pracovnych dni, mé objednévatel’ pravo od Zmluvy odstupit.

Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitel’a, s ktorych
préacou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednévatela, resp. iné objednavatelom poverené 0soby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpeénost’
uskuto¢iiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitel’a nie je dosiahnutel’ny.
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CL XII - Zivotné prostredie

Pre tucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a a jeho
okolia, ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedt ku Skode na Zivotnom prostredi,
ma objednavatel’ pravo na nahradu $kody a sti€asne uhradenie nékladov na asanaciu §k6d voci
zhotovitel'ovi.

Cl. XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a financ¢na zdbezpeka / bankova zaruka

Zhotovitel' bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou €o najSetrnejsie.
Pripadné Skody vzniknuté ztohto dévodu budu opravené zhotovitelom na jeho naklady
bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 3 dni od ich zapriCinenia.

Zhotovitel' ru¢i za to, Zze dielo, ako aj vSetky pouzité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické Casti, bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom, Ze po¢as zaruc¢nej doby bude mat
dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym tcelom.
V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat, priCom
o zistenych vadach spi$u strany zapisnicu, v ktorej uvedi spdsob a lehotu odstranenia vad. K
protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde nésledne az po riadnom a v€asnom
odstraneni vad na néklady zhotovitel'a, pricom aZ do doby odstranenia vytknutych vad je
zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela riadne a v¢as. Zhotovitel' po odstraneni vytknutych
vad oznami objednavatel'ovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, priCom
zmluvné strany nésledne dohodnt termin odovzdania aprevzatia diela surcenim lehoty
protokoldmeho odovzdania a prevzatia najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia odstranenia
vytknutych véad. V pripade, ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri preberani diela dielo
prevezme, su zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani a prevzati diela zistené vady
vratane sposobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest.

Zéaru¢né doba zacina plynut’ diiom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami
a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel’ na Ziadost objednavatel’a
akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo materidl
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zédkonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zdkonné néroky objednavatel’a z vad diela, zostavaju
nedotknuté dojednanim v predchadzajticej vete.

Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady az do
rozhodnutia o reklamadcii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnl sa v zarucne;j
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstratfiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa méZu v odévodnenych
pripadoch pisomne dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je
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povinny zhotovitel' odstranit’ obratom po ich nahldseni objednavatel'om. Pravo uréenia, ¢i ide

o vadu alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrdni, alebo ak obratom neodstrani

havarijny stav, ktorého désledkom mézZe dbjst k poskodeniu majetku objednavatela, ma

objednévatel’ pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie
vady znaSa zhotovitel a ¢iastka pouZitd na zabezpedenie odstranenia vady bude objednavatelom
pouzita:

a) bud z finanénej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a, v zmysle bodu 9. tohto ¢lanku
Zmluvy, na osobitne zriadeny samostatny ucet objednavatela (beziiroéne) v Slovenskej
sporitel’ni, a.s., Cislo uctu v tvare IBAN: SK16 0900 0000 0051 8347 7276, za i¢elom
prijimania finanénych zébezpek, ak si zhotovitel’ vyberie tito moZnost, resp.

b) vpripade, ak zhotovitel poskytne namiesto finanénej zdbezpeky bankovi ziruku
v zmysle bodu 10. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo diia wdinnosti tejto Zmluvy

povinny zloZit financéna zabezpeku na vySSie uvedeny udet objedndvatela suvedenim

variabilného symbolu — ¢&isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie defi pripisania prislu$nej sumy
na ucet objednavatela), a to vo vyske 10 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve
vratane DPH, priCom finan¢nd zabezpeka bude zhotovitelom poskytnutd pocdas celej doby
trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dfia prevzatia diela objednavatel'om
(obojstranného podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom zabezpecenia pripadnych
akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (d’alej v texte aj ako ,,vady diela®), ako aj
na thradu pripadnych néhrad $kod, zmluvnych pokit a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom
pre pouZitie financnej zabezpeky zo strany objednavatel’a bude najmaé:
e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objedndvatelom v pripade, Ze
zhotovitel vady neodstrani v spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy,
e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nékladov z vad diela objednavatelom na adresu
sidla/miesta podnikania zhotovitel'a uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy,
e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktiry vystavené trefou osobou
objednavatel’'ovi,
e pisomné ozndmenie o uplatneni $kody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouZit' zloZent finanénl zdbezpeku aj na thradu zmluvnych pokut,

nahrady pripadnych vzniknutych $kdod, ako aj $kod vodi tretim osobam, resp. aj na Ghradu

zmluvnych pokut v stvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany zhotovitela,
pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len iastodne, t.j. vSetkych povinnosti

v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finanénu zabezpeku v lehote

uvedenej v tomto bode, objednavatel’ ma pravo neodovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko v lehote

dohodnutej vtejto Zmluve azdroveli ma objedndvatel pravo /moznost/ od tejto Zmluvy
vplnom rozsahu odstpit, ako aj pravo /moZnost/ pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt finanénd zédbezpeka zloZena a zhotovitel ma

povinnost’ takto objednavatel'om poZadovanti zmluvnil pokutu uhradit’ spésobom podla ¢&l. VI.

tejto Zmluvy.

Objednéavatel uvolni zhotovitelom poskytnutd finanénii zdbezpeku na udet zhotovitela

uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaruénej doby, avsak vyluéne aZ na

zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi v stlade s touto

Zmluvou azirovetl aZ po uplatneni vSetkych pripadnych platnych narokov objednévatela

vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak pride k Cerpaniu finan¢nej zabezpeky, zhotovitel' sa zavizuje tito zdbezpeku vo

vySke jej Cerpania doplnit,, a to v lehote do 7 pracovnych dni odo dila jej Cerpania; v pripade

porusenia tohto ustanovenia vznikne objednavatel'ovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1.000,- €; priCom predmetné ustanovenie sa primerane vztfahuje aj na bod 10 tohto
¢lanku Zmluvy.
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10.

11.

Finan¢nu zabezpeku v zmysle bodu 9. tohto ¢lanku Zmluvy je moZné nahradit neodvolatelnou
bankovou zirukou /pisomnym vyhlasenim banky v zruénej listine/ v zmysle ust. § 313
anasl. Zdkona &. 519/1991 Zb. Obchodného zékonnika; pri¢om ustanovenie bodu 9. sa
pouZije primerane. Zhotovitel' je opravneny na Gdely nahradenia finan¢nej zébezpeky pre

Ucely krytia narokov objednavatela voéi zhotovitelovi podla tejto Zmluvy zriadit bankovi

zaruku /dorucit’ pisomné vyhlésenie banky — zdru¢nu listinu/ vo vyske finanénej zébezpeky,

ktori nahrddza a ktord bude vyhovovaf niZ§ie stanovenym poZiadavkam (d’alej aj ako

»Bankovd zdruka“). Z Bankovej zaruky musi vyplyvat zivizok banky, ktord vystavila

Bankovu zaruku, Ze na prvé pisomné poZiadanie /vyzvu/ objednévatel'a, ako veritel'a, uvolni

v prospech bankového uétu objedndvatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy aktkolvek

Ciastku, ktor objednévatel’ prehlasi za splatnti podla alebo na zéklade tejto Zmluvy, najviac

viak do vySky Bankovej zaruky. Bankové zaruka musi byt poskytnuta /platna a vymahatelna/

pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo diia prevzatia diela
objednavatefom (podpisania protokolu o prevzati diela). Objednévatel’ je opravneny &erpat

Bankovu zdruku na akitikol'vek splatnu ¢iastku, ktord Objednavatelovi vznikne z tejto Zmluvy

alebo v stvislosti s fiou (vratane Giastok splatnych z dévodu porusenia, resp. nedodrzania tejto

Zmluvy zo strany zhotovitela). V pripade erpania Bankovej zaruky o tom objednévatel

zhotovitel'a bezodkladne pisomne informuje.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednévatel prévo zvolif si z nasledujicich

narokov:

a)  poZzadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajlicich &asti, vymeny
Casti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je dosledkom vady
pouZitého materidlu alebo technoldgie, je objednévatel’ opravneny poZadovat a zhotovitel
povinny vymenit' vadné materialy a/alebo technolégie v celom diele, a to aj v pripade ak
sa vada eSte nestala zrejmou vo v§etkych pripadoch;

b)  odstupit od Zmluvy;

¢)  iné€ prava podl'a zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Uplatnenim si niektorych z vys$Sie uvedenych narokov nezanikéd pravo objednavatela na

néahradu Skody, ktord mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

C1. XIV — Dorudovanie

Akekol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory mé byt dorudeny podra tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne améze byt dorudeny osobne, resp.

prostrednictvom kuriéra, doporu¢enou postou s dorudenkou, resp. elektronicky prostrednictvom

portalu UPVS, a to na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ini adresu, oznamenu

pisomne druhej zmluvne;j strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznémenie alebo iny dokument bude povazovany za dorueny, ak sa nepreukéze

nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu doruéenia,

- pri odoslani v defi, ktory je uvedeny na dorudenke ako deti dorudenia, pripadne v deti, ked’ sa
zasielka vrati ako nedorudena.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonéend z nasledujticich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavizkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstipit v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznémenim druhej strane o odstipeni od
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Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviiujicej prislusni stranu na
odstupenie od Zmluvy.

2.1.

2.2.

2:3.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky préva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice
z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu $kody, nirokov na
zmluvné alebo zédkonné sankcie a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odstiipenia zrealizovana.
Uginky odstipenia od Zmluvy nastant ku dtiu dorudenia ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvne;j strane.

Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) omeSkanie zhotovitel'a s Gasovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omesSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel’ bude vykonavat' stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

€) ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedovat tomu, Ze
zmluvny termin dokondenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrZany;

f) ak objedndvatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moZnost’ vykonat dielo;

g) ak objednévatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasved&ujuce ochote
objednévatel’a dielo prevziat’;

h) ak tadto Zmluva spaja suréitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

1) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitefa majucich za nésledok nesprivne
zhotovovanie diela podas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poétu nedostatkov diela
/asponi 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeSkanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

1) ak zhotovitel' pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odstihlasené
stavebno-technickym dozorom, objednavatel'om;

m) ak zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost' za Skodu spdsobent voéi tretim
osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrZuje poistné Zmluvy v
platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho &asti, k poskodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel’ bez suhlasu objednavatel’a postupi prava a zévizky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez stihlasu objedndvatela;

q) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizécie diela stivisiacich
s ¢innostou zhotovitel'a;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
inform4cii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a;

s) ak objednavatel’ je alebo v dobe najneskor troch rokov pred uzavretim tejto Zmluvy
bol so zhotovitefom v sudnom, alebo pravnom spore nestivisiacom so Zmluvou alebo
objednévatel’ v tejto dobe zhotovitel'ovi odstipil od zmluvy alebo zmluvu vypovedal z
dévodu jej porusenia zhotovitel'om;

t) v ramci kontroly verejného obstaravania Zakazky, na zéklade ktorej doslo k uzavretiu
tejto Zmluvy, bolo konstatované poruSenie zdkona.

Utinky odstipenia od Zmluvy su nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Gi¢innosti odstiipenia od
Zmluvy nad’alej trvaju;
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b) dalSie préva a povinnosti strdn uz nevznikaji a
c) vsetky zabezpedovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objedndvatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaji aZ do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo
Zmluvy.
Po pred¢asnom ukondeni Zmluvy je zhotovitel' povinny vyhotovit ,.finanéné vysporiadanie®
tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maju strany
nérok. Prace adodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukdzatenom rozsahu.
V pripade odstupenia objedndvatel’a od tejto Zmluvy méa objedndvatel’ v dosledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z
ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody.
V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia ozndmenia
o odstipeni od Zmluvy uvolnit' dielo pre objednavatela. V tejto lehote je taktieZ povinny
dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlice sa staveniska.

CL. XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj vpripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo (nie povinnost) poZadovat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania, avsak len do lehoty max. 10 dni omesSkania. V pripade, ak zhotovitel
prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, mé objednéavatel’ pravo poZadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den
omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatelovi pravo na ndhradu Skody
vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati fakturu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ urok z omeskania
stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavere&né ustanovenia

Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’:

a- az po ukonceni finanénej kontroly procesu verejného obstardvania (pravidiel a postupov
stanovenych zdkonom o verejnom obstaravani) formou spravy - zaverov z kontroly zo
strany poskytovatela NFP - spravcu programu IROP ako poskytovatel'a NFP (d’alej len
,,RO“) v zmysle , priCom:

« ak RO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, je rozhodujtci datum dorudenia spravy z kontroly objednavatelovi,
o ¢om bezodkladne objednavatel’ informuje zhotovitel’a,

»  ak RO identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, rozhodujuci je deri sihlasu objednavatel’a s vySkou ex ante finanénej opravy
uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie
ex ante financnej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje
postup pri ureni finanénych oprav za VO, o ¢om bezodkladne objednévatel
informuje zhotovitel’a,

b- asicasne az diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednéavatel’a www.jurava.sk

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, ak eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednivatelom a
zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela NFP neumoziiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.
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Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit' vyluéne v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prdva a povinnosti
zmluvnych stran podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného zédkonnika ¢&.
513/1991 Zb. v platnom zneni a dal$§imi slovenskymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym & nevykonatenym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokolI'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku,
ktory zamysl'alo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych $tyri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh si pre strany i
ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaZnej
véle, tuto vlastnorucne podpisuju.

v Svitom Jure, diia /[&52022 v Bratislave, diia D52, 2020
- o
Oplednava™ = Zhotovitelz="_~
Aadl " /
e N 51.0.
konatel' Zdru RAVA user, konatel
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